
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CNPJ 

ADM. 2017/2018 – NOSSA CIDADE PODE MAIS!

Cliente: Câmara Municipal de Xinguara Tomada de Preços:

Administração: Adair Marinho Tabelas de Referência:

Resumo do Objeto: Construção do estacionamento e da praça da Câmara Municipal SINAPI Abril/2018

Endereço: Praça Vitória Régia S/N Centro, Xinguara, Pará Área Construída: 843,43 m² BDI: 22,02%

Item Fonte Código Especificação Unid Qtde
Preço Unitário 

S/ BDI

Preço Unitário 

C/ BDI
Total

1.0 Administração Local 2.011,87

1.1 Composição CPU 01
Adminstração Local da Obra (Mão-de-Obra direta com encargos 

complementares)
Unid 1,00 1.648,80 2.011,87 2.011,87

2.0 Mobilização e Desmobilização 1.131,96

2.1 Composição CPU 02 Mobilização Unid 1,00 463,84 565,98 565,98

2.2 Composição CPU 03 Desmobilização Unid 1,00 463,84 565,98 565,98

3.0 Serviços Preliminares 2.491,56

3.1 SINAPI 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 4,50 453,76 553,68 2.491,56

4.0 Serviços Terraplenagem 2.782,83

4.1 SINAPI 73822/002
Limpeza mecanizada de terreno com remoção da camada vegetal, ultilizando 

motoniveladora 
m2 843,43 0,50 0,61 514,49

4.2 SINAPI 74154/001
Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre 

esteiras 347 HP e caçamba 6m3, DMT 50 a 200m
m3 136,92 4,55 5,55 759,91

4.3 SINAPI 74034/001 Espalhamento de material de 1A categoria com trator de esteira com 153HP m3 136,92 1,56 1,90 260,15

4.4 SINAPI 72961 Regularização e compactação mecânica de terreno ate 20 cm de espessura m2 843,43 1,21 1,48 1.248,28

5.0 Pavimentação - Estacionamento 51.395,31

5.1 SEDOP_PA 260663 Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de de areia e rejuntamento) m² 684,60 56,08 68,43 46.847,18

5.3 SINAPI 94990
Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado. Af_07/2016  8cm espessura
m³ 5,65 595,20 726,26 4.103,37

5.4 SINAPI 72947
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 

microesferas de vidro (Amarela delimitação de vagas de Estacionamento)
m² 13,74 26,53 32,37 444,76

6.0 Arborização e Iluminação 16.512,58

6.1 SINAPI 73967/002 Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm unid. 14,00 128,33 156,59 2.192,26

6.2 SINAPI 85178 Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm unid. 8,00 54,02 65,92 527,36

6.4 SINAPI 83443 Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa unid 12,00 40,96 49,98 599,76

6.6 SEDOP_PA 170078 Eletroduto PVC de 1" m 100,00 8,47 10,34 1.034,00

6.9 SINAPI 93656
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016
unid 2,00 8,42 10,27 20,54

6.10 Cotação
Cabo de cobre flexível isolado,PP, 3x2,5 mm², anti-chama 450/750 Kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2016
m 250,00 5,75 7,02 1.755,00
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6.12 SINAPI 83399
Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento 

e instalação
unid 18,00 26,71 32,59 586,62

6.13 Cotação Luminaria Jardim com 1 Globo, Poste 2,44 mt,Lampada de LED Bulbo 40 W unid 18,00 446,06 544,28 9.797,04

7.0 Serviços Finais 2.123,68

7.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra m² 684,60 2,05 2,50 1.711,50

7.2 SINAPI 4734 Seixo rolado sem frete m³ 4,80 70,37 85,87 412,18

Valor Total Com BDI: 78.449,79R$      

Prazo de entrega: Conforme Cronograma Físico-Financeiro 90 dias a contar da Expedição da Ordem de Serviço Inicial

PLANILHAS BASE CONSULTADAS

- TABELA DE CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) - ESTADO DO PARÁ - REF. ABRIL 2018 - C/ DESONERAÇÃO

- PLANILHA DE CUSTO - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ (SEDOP) - REF. ABRIL 2018 - C/ DESONERAÇÃO

Xinguara, 29 de Junho de 2018.

Engenheiro civil 

Lucas Oliveira Dantas

        Crea 886058- D/PA

_____________________________
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